

## Bontási Jegyzőkönyv

amely készült

**Szendrőlád Község Önkormányzat**, mint ajánlatkérő által indított

**Szendrőlád építési beruházások megvalósítása a TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00006 és a TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00021 azonosítószámú támogatások keretében**

tárgyú közbeszerzési eljárás során a 2018/05/08. napján 10:00 óráig benyújtott ajánlatok bontási eljárásán.

Kezdési Időpont: 2018/05/08. napja 10:00 óra.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Helye: Ajánlatkérő képviseletében eljáró Home Reality Kft 3530. Miskolc, Rácz György u. 4. alatti iroda helységében.

Az ajánlatkérő 7 gazdasági szereplő részére küldte ki az ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentációt.

Az ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy határidőben 2 (két) gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot.

Az ajánlatkérő képviselője ismerteti jelen közbeszerzési eljárásra az ajánlatkérő által meghatározott becsült értéket, amely

I Rész esetében: nettó 144.640.755 Ft,

II Rész esetében: nettó 32.005.470 Ft,

Rendelkezésre áll:

I Rész esetében: nettó 125.984.252 Ft,

II Rész esetében: nettó 32.005.470 Ft,

Az ajánlatok bontásán a mellékelt jelenléti íven szereplő személyek jelentek meg.

Az ismertetést követően az ajánlatkérő elkezdte a benyújtott ajánlatok bontását, a sorszáma bontáson felbontásra kerülő ajánlatok sorrendjében kerül számozásra. Ismertetésre kerülnek a felolvasó lapon az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

Bontási sorszám: 1.

<b>Ajánlattevő neve:</b>	Fedrid Kft
<b>Székhelye:</b>	3780 Edelény, Tompa M. u. 2/a
<b>Adószám:</b>	14939772-2-05
<b>Felolvasó lap adatai</b>	
<b>1. Rész</b>	
Nettó ajánlat	154.913.783 Ft
többlet jótállás (hónap)	6 hónap
MV-É szakember tapasztalata	62 hónap
4. Környezetvédelmi vállalás	

4.1.) EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban	nem
4.2.) Vállalja, hogy az éves kötelező gépkarbantartáson túl a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületre szállítás előtt a gépek átnézése, karbantartása, szükséges javítása megtörténik – az esetleges olajfolyások megakadályozás érdekében	igen
4.3.) Kivitelezés megkezdését megelőzően képileg is dokumentálva felméri a kivitelezéssel érintett zöldfelületeket, fás szárú növényeket, cserjéket	igen
4.4.) A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson	igen
4.5.) Vállalja az elpusztult növényzet eredeti állapotának helyreállítását, amennyiben azt a kivitelezés eredményeként létrejövő állapot lehetővé teszi.	igen
4.6.) Vállalja, hogy a biztonságos kerékpáros forgalmat a beruházás ideje alatt minden körülmények között folyamatosan biztosítja az utak legalább egyik oldalán, ahol szükséges ideiglenes provizóriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel.	igen
4.7.) Vállalja, hogy amennyiben a megállóhelyek ideiglenes elhelyezésére lesz szükség, annak kialakítása a személyszállító közszolgáltatókkal egyeztetve, sármentesen megközelíthető helyen, az érintett lakosság előzetes értesítése mellett alakítja ki.	nem
<b>2. Rész</b>	
Nettó ajánlat	32.239.241 Ft
többlet jótállás (hónap)	6 hónap
MV-É szakember tapasztalata	62 hónap
4. Környezetvédelmi vállalás	
4.1.) EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban	nem
4.2.) Vállalja, hogy az éves kötelező gépkarbantartáson túl a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületre szállítás előtt a gépek átnézése, karbantartása, szükséges javítása megtörténik – az esetleges olajfolyások megakadályozás érdekében	igen



4.3.) Kivitelezés megkezdését megelőzően képileg is dokumentálva felméri a kivitelezéssel érintett zöldfelületeket, fás szárú növényeket, cserjéket	igen
4.4.) A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson	igen
4.5.) Vállalja az elpusztult növényzet eredeti állapotának helyreállítását, amennyiben azt a kivitelezés eredményeként létrejövő állapot lehetővé teszi.	igen
4.6.) Vállalja, hogy a biztonságos kerékpáros forgalmat a beruházás ideje alatt minden körülmények között folyamatosan biztosítja az utak legalább egyik oldalán, ahol szükséges ideiglenes provizóriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel.	igen
4.7.) Vállalja, hogy amennyiben a megállóhelyek ideiglenes elhelyezésére lesz szükség, annak kialakítása a személyszállító közszolgáltatókkal egyeztetve, sármentesen megközelíthető helyen, az érintett lakosság előzetes értesítése mellett alakítja ki.	nem
csomagolás zárt sértetlen	igen
CD melléklet	igen

Bontási sorszám: 2

<b>Ajánlattevő neve:</b>	Syntax Consult Kft
<b>Székhelye:</b>	3826 Rakacaszend, Fő. u. 16
<b>Adószám:</b>	23898903-2-05
<b>Felolvasó lap adatai</b>	
<b>1. Rész</b>	
Nettó ajánlat	154.303.613 Ft
többszori jótállás (hónap)	12 hónap
MV-É szakember tapasztalata	60 hónap
4. Környezetvédelmi vállalás	
4.1.) EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban	igen
4.2.) Vállalja, hogy az éves kötelező gépkarbantartáson túl a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületre szállítás előtt a gépek átnézése, karbantartása, szükséges javítása megtörténik – az esetleges olajfolyások megakadályozás érdekében	igen
4.3.) Kivitelezés megkezdését megelőzően képileg is dokumentálva felméri a	igen

kivitelezéssel érintett zöldfelületeket, fás szárú növényeket, cserjéket	
4.4.) A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson	igen
4.5.) Vállalja az elpusztult növényzet eredeti állapotának helyreállítását, amennyiben azt a kivitelezés eredményeként létrejövő állapot lehetővé teszi.	igen
4.6.) Vállalja, hogy a biztonságos kerékpáros forgalmat a beruházás ideje alatt minden körülmények között folyamatosan biztosítja az utak legalább egyik oldalán, ahol szükséges ideiglenes provizóriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel.	igen
4.7.) Vállalja, hogy amennyiben a megállóhelyek ideiglenes elhelyezésére lesz szükség, annak kialakítása a személyszállító közszolgáltatókkal egyeztetve, sármentesen megközelíthető helyen, az érintett lakosság előzetes értesítése mellett alakítja ki.	igen
<b>2. Rész</b>	
Nettó ajánlat	31.078.159Ft
többlét jótállás (hónap)	12 hónap
MV-É szakember tapasztalata	60 hónap
4. Környezetvédelmi vállalás	
4.1.) EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban	igen
4.2.) Vállalja, hogy az éves kötelező gépkarbantartáson túl a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületre szállítás előtt a gépek átnézése, karbantartása, szükséges javítása megtörténik – az esetleges olajfolyások megakadályozás érdekében	igen
4.3.) Kivitelezés megkezdését megelőzően képiles is dokumentálva felméri a kivitelezéssel érintett zöldfelületeket, fás szárú növényeket, cserjéket	igen
4.4.) A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson	igen
4.5.) Vállalja az elpusztult növényzet eredeti állapotának helyreállítását, amennyiben azt	igen




a kivitelezés eredményeként létrejövő állapot lehetővé teszi.	
4.6.) Vállalja, hogy a biztonságos kerékpáros forgalmat a beruházás ideje alatt minden körülmények között folyamatosan biztosítja az utak legalább egyik oldalán, ahol szükséges ideiglenes provizóriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel.	igen
4.7.) Vállalja, hogy amennyiben a megállóhelyek ideiglenes elhelyezésére lesz szükség, annak kialakítása a személyszállító közszolgáltatókkal egyeztetve, sármentesen megközelíthető helyen, az érintett lakosság előzetes értesítése mellett alakítja ki.	igen
csomagolás zárt sértetlen	igen
CD melléklet	igen


A bontási eljáráson kérdés nem merült fel, ezért az ajánlatkérő képviselője a bontási eljárást berekeszti.

Időpontja: 2018/05/08 nap 10:21 órakor

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Tamás Károly az ajánlatkérő képviseletében.

A Bontási jegyzőkönyv az ajánlatot tevő ajánlattevők részére megküldésre, egyben a KH KBA adatbázisban is közzétételre kerül.

  
.....  
aláírás

  
**Bácsi-Bakalár Ildikó**  
Felelős Akkreditált  
Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00494




## Jelenléti ív

amely készült

### Szendrőlád építési beruházások megvalósítása a TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00006 és a TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00021 azonosítószámú támogatások keretében

tárgyú közbeszerzési eljárás során a 2018/05/08. napján 10:00 óráig benyújtott ajánlatok bontási eljárásán.

Kezdési Időpont: 2018/05/08. napja 10:00 óra.

cég/szervezet neve	képviselő neve olvasható	aláírás
HONE-REALITY KFT.	DR. TAMÁS KRISZTINA	
Home Reality Kft	Tamás László	
Fednád Kft	Friszler Firdiúgnád	
SYUTIAK KFT	Kovács Anikó	Kovács Anikó

A jelenléti ív a Bontási jegyzőkönyv mellékletét képezi.